



**IGLESIAS SERVIZI S.R.L.**  
Sede Legale Piazza Municipio 1 09016  
Sede Operativa: c/o "Casa Serena" - Corso Colombo 90

## DETERMINAZIONE N. 141 DEL 04 LUGLIO 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA PER PORTO FLAVIA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO NIVOLA IN VIA PACINOTTI AD IGLESIAS.

### L’AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- è stata esperita una gara sulla centrale di committenza Sardegna Cat rfq\_415675, procedura di richiesta di offerta RDO senza previa pubblicazione, per l’affidamento di lavori di sistemazione della strada per Porto Flavia e riparazione di perdita idrica presso l’Istituto Comprensivo Nivola in Via pacinotti ad Iglesias, ponendo come base di gara l’importo di € 6.000,00 oltre Iva di legge;
- che la stessa è stata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’art. 95 comma 4 lettera b) e con il criterio dell’offerta al miglior prezzo;
- dall’esito della procedura è emerso che la Ditta Sarda Scavi Cooperativa Sociale ha presentato un’offerta in ribasso per il prezzo di € 5.550,00 oltre Iva di Legge;

visto:

- il verbale di gara generato dal sistema della Centrale di committenza Sardegna Cat. rfq\_415675;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. ZD73BA5758.

Accertato che in fase di gara di valutazione commerciale con l’apertura della busta economica, la documentazione di gara presentata dal fornitore Puddu Fabrizio, risulta non firmata correttamente (firma digitale corrotta), per cui la Ditta Sarda Scavi Società Cooperativa Sociale, è stato ufficialmente esclusa dalla valutazione economica.

## DETERMINA

- di approvare gli atti di gara, rfq\_415675, esperita sulla centrale di committenza Sardegna Cat, relativa all'affidamento dei lavori di sistemazione della strada per Porto Flavia e riparazione di perdita idrica presso l'Istituto Comprensivo Nivola in Via Pacinotti ad Iglesias.
- Di non aggiudicare i lavori sopracitati alla Ditta Sarda Scavi Cooperativa Sociale, in quanto, in sede di valutazione economica, la documentazione presentata dal fornitore Puddu Fabrizio, si presentava firmata non correttamente (firma digitale corrotta);
- di procedere con urgenza ad indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio sopracitato.

Iglesias, 04 Luglio 2023

L'Amministratore Unico  
Dott. Andrea Testa

